

枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网改造项目单一来源可行性
论证

参会人员签到表

论证时间：2025 年 12 月 23 日 16 时 00 分

论证地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇临津苑三期东正大道 C22 栋 309 号

序号	姓名	单位名称	联系电话	备注
1	杨晓	铜陵学院	13856225890	
2	杨晓	铜陵学院	1396522965	
3	李勤	义安区财政局	13856229860	
4	章小燕	安徽光程项目管理有限公司	19942621118	
5				
6				

枞阳县汤沟镇中心卫生院老区自来水管网改造项目单一来源可行性论证会专家签到表

论证时间：2025 年 12 月 23 日 16 时 00 分

论证地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇临津苑三期东正大道 C22 栋 309 号

序号	姓名	工作单位	身份证号码	联系电话	职务或职称	专家类别
1	杨煜	铜陵学院	360111196801260130	13856225880	教授	
2	杨明云	铜陵学院设计	340529198206050133	13965202965	主任	
3	李恩勤	义安区财政局	340703197412120047	13856229860	高会	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李勇勤	
	职称: 高会	
	工作单位: 义安区财政局	
项目信息	项目名称: 枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网改造项目	
	供应商名称: 枞阳首创水务有限责任公司	
专业人员论证意见	一. 根据枞阳县农村自来水并网改造领导小组专题会议纪要指示, 会议明确枞阳县农村自来水并网PPP项目枞阳片区的运维范围和起止时间. 范围: 对于已经竣工验收合格并经过批复同意的供水设施, 可以用于本项目且已移交的存量资产全部纳入. 对于尚未退出的小水厂供水区域和支管网尚未改造完成的区域, 待改造并验收合格后分批分期通过竣工验收后纳入. 时间: 2021年9月29日到2049年9月28日. 二. 枞阳首创水务有限责任公司承接的枞阳县农村自来水网PPP项目建设中严格按照工程质量要求和时间节点完成通水目标, 表现优异, 反映良好. 三. 为早日实现枞阳农村自来水并网PPP项目, 保证农村饮用水管网和汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网改造项目顺利联通, 有利于节约成本, 集约利用政府资源, 提高农村基础设施精细化管理效率和水平. 综上, 该项目符合单一来源采购的第一种情形.	
专业人员签字	李勇勤	日期: 2025年12月23日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨晓	
	职称: 教授	
	工作单位: 铜陵学院	
项目信息	项目名称: 枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网改造项目	
	供应商名称: 枞阳首创水务有限责任公司	
专业人员论证意见	1. 该项目由枞阳县农村自来水并网改造领导小组专题会议明确运维范围, 对于尚未退出的小水厂供水区域和管网尚未改造完成的区域, 待完成并网且分批分期通过验收后纳入运维范围。运维时间为2021年9月28日终止日为2049年9月28日。 2. 枞阳首创水务有限责任公司承建该项目表现优异; 3. 该项目有利于将饮水工程及后续管护整体打包, 节约成本, 提高管护质量和效率。 因此: 建议只能从唯一供应商处采购。 (基于技术、工艺服务只能特定供应)	
专业人员签字	杨晓	日期: 2025年12月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 加海志
	职称: 高级工程师 (市政道路)
	工作单位: 龙河支干渠建设投资有限公司
项目信息	项目名称: 枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网改造项目
	供应商名称: 枞阳首创水务有限责任公司
专业人员论证意见	一、为落实枞阳县农村供水保障工程PPP项目，1月时枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网改造项目，将供水管网系统升级改造，有利于节约、集约利用政府资源，提高供水质量，降低供水管理成本，节能减排，进一步为汤沟镇供水质量发展。 二、枞阳县首创水务有限责任公司承建的枞阳县农村供水保障工程PPP项目试运行以来，该公司在建设过程中严格按照合同约定进行施工，工程质量、施工进度、安全管理等方面均符合合同约定，且该公司在枞阳县农村供水保障工程PPP项目中，具有丰富的工作经验，能够保证项目的顺利实施。 综上所述，为落实枞阳县农村供水保障工程PPP项目，在该项目中，该公司具有丰富的工作经验，能够保证项目的顺利实施，因此，建议采用单一来源采购方式，与该公司签订项目合同。
专业人员签字	 日期: 2025年12月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源可行性论证意见表

项目名称	枞阳县汤沟镇中心卫生院 老院区自来水管网改造项目	采购人	枞阳县汤沟镇中心卫生院
联系人	吴先生	联系电话	18956269059
预算金额	23 万元		
项目内容 概况	枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网改造项目，总投资约 21 万元。 鉴于为了确保枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网改造项目有序进行，为早日实现枞阳县农村自来水并网 PPP 项目工作，同时保证农村饮用水管网和枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网可顺利联通，将饮水工程及后续管护整体打包，有利于节约、集约利用政府资源，提高农村基础设施精细化管理效率和水平，节约成本，进一步推动乡村高质量发展。同时，能够有效管控管护过程中出现的各种问题，高标准建设精品工程。		
拟定的唯一供 应商名称、地址	枞阳首创水务有限责任公司、枞阳县枞阳镇银塘东路滨江现代城 6 幢		
采购单位 意见	采取单一来源的理由是我单位项目符合如下情形中的第 <u>1</u> 条（必须选择）： 1、只能从唯一供应商处采购（唯一是基于技术、工艺或专利权护、首次制造等原因，货物和服务只能由特定的供应商制造或提供，且不存在任何其他合理的选择或替代的情况。）； 2、发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的； 3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 理由如下： 一、根据枞阳县农村自来水并网改造领导小组专题会议纪要指示，会议明确枞阳县农村自来水并网 PPP 项目枞阳片区的运维范围和起止时间。项目运维范围：对于已竣工验收合格备案并经批复同意的供水设施、可以用于本项目且已移交的存量资产全部纳入；对于尚未退出的小水厂供水区域和支管网尚未改造完成的区域，待完成并网且分批分期通过验收后纳入运维范围。项目运营起止时间：起始日为 2021 年 9 月 29 日，终止日为 2049 年 9 月 28 日。运营期间，		

	由所在乡镇负责配合和协调处理有关供水纠纷和矛盾。 二、枞阳首创水务有限责任公司于 2018 年由北京首创股份有限公司联合中铁上海工程局集团有限公司、合肥市市政设计研究总院有限公司与枞阳县水务建设投资有限公司合资设立。 三、由枞阳首创水务有限责任公司承建的枞阳县农村自来水并网 PPP 项目（雨坛水厂、汤沟水厂）分别于 2019 年 10 月 1 日和 2019 年 12 月 31 日正式试运营，该公司在枞阳县农村自来水并网 PPP 项目（雨坛水厂和汤沟水厂）建设中严格按照工程质量要求和时间节点完成通水目标，表现优异。 四、为早日实现枞阳县农村自来水并网 PPP 项目工作，同时保证农村饮用水管网和枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水可顺利联通，将饮水工程及后续管护整体打包，有利于节约、集约利用政府资源，提高农村基础设施精细化管理效率和水平，节约成本，进一步推动乡村高质量发展。同时，能够有效管控管护过程中出现的各种问题，高标准建设精品工程。 鉴于为了确保枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网改造项目有序进行，且不存在任何其他合理的选择或替代的情况，因此只能采用单一来源方式进行采购。
专业技术人员 产生方式	随机抽取
专业技术人员 论证意见	经论证，我们一致认为该项目符合如下情形中的第<u>1</u>条（必须选择）： 1、只能从唯一供应商处采购（唯一是基于技术、工艺或专利权护、首次制造等原因，货物和服务只能由特定的供应商制造或提供，且不存在任何其他合理的选择或替代的情况。）； 2、发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的； 3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 理由如下：1、根据枞阳县农村自来水并网改造领导小组专题会议纪要指示，会议明确枞阳县农村自来水并网 PPP 项目枞阳片区的运维范围和起止时间。项目运维范围：对于已竣工验收合格备案并经批复同意的供水设施、可以用于本项目且已移交的存量资产全部纳入；对于尚未退出的小水厂供水区域和支管

网尚未改造完成的区域，待完成并网且分批分期通过验收后纳入运维范围。项目运营起止时间：起始日为2021年9月29日，终止日为2049年9月28日。

2、枞阳首创水务有限责任公司承建的枞阳县农村自来水并网PPP项目建设中严格按工程质量要求的时间节点完成通水目标，表现优异，反映良好。

3、为早日实现枞阳县农村自来水并网PPP项目，保证农村饮用水管网和枞阳县汤沟镇中心卫生院老院区自来水管网改造项目顺利联通，有利于节约、集约利用政府资源，提高农村基础设施精细化管理效率和水平。

综上，该项目符合单一来源采购方式的第1种情形。只能从唯一供应商处采购（唯一是基于技术、工艺或专利权护、首次制造等原因，货物和服务只能由特定的供应商制造或提供，且不存在任何其他合理的选择或替代的情况。）

签字：

李勤 王皓云 柳悦

备注：

1、如专业技术人员认为该项目符合法律规定的可以采用单一来源的情形，须指出符合的相应条款：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。否则论证结果无效。

2、若专业技术人员为专家库中抽取，表后须附专家抽取表复印件；若专业技术人员由采购人自行组织，须附专业人员相关职业资格或职称证书复印件。



姓名 胡海滨

Full Name

性别 男

Sex

身份证号 342529198206205033

ID Number

工作单位 铜陵县金桥建设投资有限公司

Working Unit

证书编号 (2020) 934007565

Certificate Number

系列名称 工程技术人员

Category Appellation

专业名称 市政道桥

Specialty Appellation

资格名称 高级工程师

Qualification Appellation

评审时间 2020.12.20

Appraisal Date

批准文号 皖人社函 (2021) 141号

Approval Number



姓名 李秀勤
Full Name

性别 女
Sex

出生年月 1974.12
Date of Birth

工作单位 铜陵县国有资产运营
Working Unit
有限公司

系列名称 会计专业人员
Category Appellation

专业名称 会 计
Specialty Appellation

资格名称 高级会计师
Qualification Appellation

评审时间 2017.02.18
Appraisal Date

评委会(章)
Commission(Sign)
2017年02月18日
Y M D



首页



！ 特别提示： 请勿填报或上传涉及国家秘密的相关信息，如若违反《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定造成违法违规行为的，责任自负。

杨璟 正常

入库时间: 2011-12-31



评标邀请



考评



请假销假



信息维护

通知消息 (0条未读)



同意参评

2025-09-01



同意参评

2025-08-28



拒绝参评

2025-08-26



审核通过

2025-08-19



首页



服务



工作台



个人

附件：

铜陵学院 2021 年取得相应专业技术职务任职资格予以聘任人员名单

序号	姓名	性别	资格名称	证书编号
2	杨璟	男	教授	ZJS202102